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§ 1 Leistungsumfang

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir das Vorhaben samtliche erforderlichen und zweckmaBigen Auf-
gaben zur Herbeifihrung des gemaB § 3 des Vertrages (HVA F-StB Vertrag) vertraglich geschuldeten Wer-
kerfolgs auszufiihren; insbesondere schuldet der Auftragnehmer die Einhaltung der Vertragsfristen geman
§ 5 des Vertrages (HVA F-StB Vertrag). Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemaBen Ausfih-
rung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Unterlasst
er die Anzeige, so hat er nur Anspruch auf Berlicksichtigung der hindernden Umstande, wenn dem Auftrag-
geber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

(2) Der Auftraggeber kann nach § 650q i. V. m. § 650b BGB weitere Leistungen oder eine Anderung der
Leistung anordnen, wenn die Parteien binnen 14 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auf-
tragnehmer keine Einigung dartber erzielen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung von weite-
ren Leistungen besteht aber nicht. Soweit an den Auftragnehmer weitere Leistungen nach dieser Vorschrift
beauftragt werden sollen, bedarf die Beauftragung der Schriftform.

(3) Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die schriftlichen Anordnungen des Auftraggebers zu Grunde
zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Verst63t
der Auftragnehmer gegen diese Mitteilungsobliegenheit, wird durch die Entgegennahme der Leistung durch
den Auftraggeber die Leistung nicht als vertragsgemans anerkannt; der Auftragnehmer schuldet ein bestim-
mungsgeman brauchbares Werk.

§ 2 Geltungsreihenfolge

Bei Widersprichen im Vertrag gelten nacheinander
1. Das Vertragsformular (HVA F-StB Vertrag)
2. Die Leistungsbeschreibung
3. Die Technischen Vertragsbedingungen (TVB)
4. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB F-StB)

§ 3 Unterlagen

(1) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die im Vertrag angegebenen Unterlagen zur Verfligung.
Dartber hinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer — ggf. mit Unterstitzung des Auftrag-
gebers — zu beschaffen und/oder Informationen (ber bestehende und geplante Anlagen einzuholen. Soweit
das Beschaffen von Unterlagen (etwa Plane, Daten, Pegelstande, Wasserganglinien, Vordrucke, Formulare
usw.) als Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI vom Auftraggeber auf Nachweis erstattet werden soll (sie-
he auch § 7 des Vertrages), ist dies mit ihm vorher abzustimmen. Der Auftragnehmer muss die Aktualitat
der Unterlagen Uberprifen und diese ggf. — in Abstimmung mit dem Auftraggeber — im erforderlichen Um-
fang aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu Uberlassen.

(2) Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spéatestens nach Erflllung des
Auftrages zurlickzugeben; Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

(3) Die vom Auftragnehmer zur Erflllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Plane oder
Zeichnungen oder digitale Daten oder Datentrager, sind an den Auftraggeber auf dessen Anfordern, spates-
tens nach Fertigstellung der Leistung herauszugeben und gehen bereits im Zeitpunkt deren Erstellung in
das Eigentum des Auftraggebers Uber. Die Uberlassung der vorbenannten Unterlagen sowie deren Aufbe-
wahrung zwischen Erstellung und Herausgabe an den Auftraggeber sind mit dem vertraglich geschuldeten
Honorar abgegolten; ein zusétzliches Honorar wird nicht gezahlt. Ein etwaiges Zuriickbehaltungsrecht kann
der Auftragnehmer nur auf unstrittige oder rechtskraftig festgestellte Forderungen stiitzen.

§ 4 Weitere Pflichten des Auftragnehmers
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(1) Der Auftragnehmer hat seine Tétigkeit geman den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und den &ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften, Giber die er sich
stets auf dem Laufenden zu halten hat, gewissenhaft auszuiiben. Soweit einschlagig, hat der Auftragneh-
mer die Vorgaben des Vergaberechts zu beachten. Bei Leistungen der Prifingenieure sind zusétzlich die
Erfordernisse der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung zu gewahrleisten.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich nach Vertragsabschluss, spatestens jedoch vor
Beginn der Leistungserbringung den Namen, die Funktion und die Kontaktdaten eines Ansprechpartners
mitzuteilen, der fir die ordnungsgemafe Vertragsabwicklung die Verantwortung tréagt.

(3) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanten-
interessen vertreten. Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den im Vertrag bezeichneten Leistun-
gen keine Leistungen fir Dritte bzw. andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser MaBnahme erbrin-
gen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdriicklich schriftlich zu. Etwaige Forderungen von Dritten,
insbesondere von Tréagern o6ffentlicher Belange, hat der Auftragnehmer unverziglich dem Auftraggeber
schriftlich mitzuteilen.

(4) Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber Uber die voraussichtlichen Mehrkosten unverziglich zu unterrichten und mégliche Einsparun-
gen aufzuzeigen.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen,
wenn das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Grinden gestért ist. Der Auftraggeber
kann dariber hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die einge-
setzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Mafe eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bau-
ablauf gewahrleisten.

(6) Bei Prufingenieurleistungen darf sich der Auftragnehmer der Mithilfe von befahigten und zuverldssigen
Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tatigkeit voll Gberwachen kann. Der Prifin-
genieur kann sich nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durch einen anderen Prifingenieur vertreten
lassen. Sind zur ordnungsgemaéBen Prifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich,
die der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehéren, so hat der Prifingenieur
den Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen Kenntnis-
sen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(7) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und oh-
ne besondere Vergutung Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch nach Abnahme der Leistung, unabhangig von
einer etwaigen Kindigung des Vertrages oder etwaig bereits eingetretener Verjahrung von Méngel- oder
Zahlungsansprlchen.

§ 5 Unterauftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biiro zu erbringen. Nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Beauftragung von Unterauftragnehmern
zulassig.

(2) Die fur die Erbringung der Leistungen benannten Unterauftragnehmer missen die erforderliche Eignung
und berufliche Qualifikation nachweisen. Die erforderliche berufliche Qualifikation ist in der Regel eine ab-
geschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH bzw. Bachelor/Master an Universitaten oder Fach-
hochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung auf dem Fachgebiet der zu erbringenden Teilleistun-
gen.

(3) Entsprechen die Leistungen des Unterauftragnehmer trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht
den vertraglichen Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen
mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Unterauftragnehmer selbst (ibernehmen muss oder
mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Unterauftragnehmer mit der Leistung beauftragt.

§ 6 Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz
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Der Auftragnehmer, seine mit der Ausfihrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter sowie
etwaige Unterauftragnehmer (andere Unternehmen) und/oder deren Mitarbeiter missen sich hinsichtlich
der Ihnen Ubertragenen Leistungen auf die gewissenhafte Erflllung ihrer Obliegenheiten geman § 1 des
Verpflichtungsgesetzes vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 547), gedndert durch Gesetz vom 15. August 1974
(BGBI. | S. 1942) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten lassen,
wenn sie Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnehmen oder Zugang zu verwaltungsinternen Vorgéan-
gen erlangen. Wenn ein mit der Ausfihrung der vertraglichen Leistung befasster Mitarbeiter innerhalb der
letzten drei Jahre bereits durch eine Dienststelle der gleichen Behdrde verpflichtet wurde, ist der Nachweis
der Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz dem Auftraggeber mit der Aufforderung zur Angebotsab-
gabe vorzulegen. Sollten Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die bislang noch nicht im Sinne des Verpflich-
tungsgesetzes verpflichtet wurden, sind diese spatestens bei Vertragsschluss namentlich zu benennen, um
die notwendigen Verpflichtungen vor Leistungsbeginn noch durch den Auftraggeber vornehmen zu kénnen.
Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen.
Dem Auftraggeber sind diese unverzlglich zu benennen.

§ 7 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit dem Auf-
traggeber und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen und hat seine Leistungserbringung mit diesen
in fachlicher, terminlicher und finanzieller Hinsicht abzustimmen, so dass die vertraglichen Vorgaben des
Auftraggebers eingehalten werden. Insbesondere sind die einzelnen Arbeitsschritte mit dem Auftraggeber
vor Beginn der jeweiligen Arbeiten abzustimmen. Der Auftraggeber kann bei dieser Abstimmung festlegen,
welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind, bevor er die Zustimmung zu weiteren Arbeitsschritten des
Auftragnehmers erteilt. Beim Einsatz von DV-Anlagen des Auftragnehmers ist vor Beginn der Auftragsbear-
beitung mit dem Auftraggeber abzustimmen, welche Programme Verwendung finden sollen und in welcher
Weise ein Datentransfer zur DV-Anlage des Auftraggebers erfolgen soll (z. B. Leistungsverzeichnisse, stati-
sche Berechnungen, Achseinrechnungen, CAD).

(2) Wenn wéhrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragneh-
mer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich die Entschei-
dung des Auftraggebers herbeizuflhren.

(3) Dem Auftragnehmer gegeniber ist nur die vertragsschlieBende Stelle weisungsbefugt, sofern im Einzel-
fall nichts anderes vereinbart ist.

(4) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Gber die Leistungen, die andere fachlich
Beteiligte zu erbringen haben, und Uber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Un-
terlagen rechtzeitig innerhalb der im Vertrag vereinbarten Termine zu liefern, so dass diese ihre Leistungen
ordnungsgeman erbringen kénnen.

(6) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich Uber Umstande zu unterrichten, aus denen sich
Anspriche gegen mit der Ausflihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen
ihn selbst ergeben kénnen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner An-
spriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

§ 8 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

(2) Den Auftraggeber bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf der
Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch fiir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertré-
gen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

(3) Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Unterlagen aushandigen und
keine Auskunft geben, die sich auf seine Leistungen oder auf die MaBnahme insgesamt beziehen.

§ 9 Vergiitung
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(1) Im Falle von Anordnungen nach § 650 Abs. 1 i. V. m. § 650b Abs. 2 BGB hat der Auftragnehmer die
VergUtung hierfiir vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber schriftlich zu vereinbaren. Bei geédnderten und
zusatzlichen Leistungen richtet sich das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen der vereinbarten Leis-
tung.

(2) Geringfligige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen Ublicher
Optimierungen halt, werden nicht zuséatzlich vergitet. Gleiches gilt fir eine bloBe Fortschreibung der Aus-
gangsplanung.

§ 10 Zahlungen

(1) Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der vereinbarten
Vergltung fir die nachgewiesenen Leistungen einschlieBlich des nachgewiesenen, darauf entfallenden
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Anspriiche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zu-
gang einer prifbaren Aufstellung dieser Leistungen fallig.

(2) Eine Teilschlusszahlung einschlieBlich Umsatzsteuer wird fir in sich abgeschlossene, vertragsgeman
erbrachte Teilleistungen gewéhrt, wenn dies im Vertrag vereinbart ist oder eine Teilabnahme nach Abnah-
me der letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der bauausfihrenden Unternehmer
(§ 650s BGB) erfolgte, die flr die Berechnung des Honorars maBBgebenden anrechenbaren Kosten festste-
hen und der Auftragnehmer eine prifbare Rechnung eingereicht hat.

(3) Der Anspruch auf die Teilschlusszahlung bzw. die Schlusszahlung wird alsbald nach Priifung und Fest-
stellung der vom Auftragnehmer vorgelegten prifbaren Teilschlussrechnung bzw. der Honorarschlussrech-
nung fallig, spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang dieser Rechnung. Die Priffrist verlan-
gert sich auf héchstens 60 Tage, wenn dies aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Vertrags
sachlich gerechtfertigt ist und dies von den Parteien fir den konkreten Einzelfall gesondert vereinbart wur-
de. Die Regelung des § 641 BGB bleibt unberihrt.

(4) Eine priffahige Rechnung muss diejenigen Angaben enthalten, die nach dem geschlossenen Vertrag
und der HOAI objektiv unverzichtbar sind, um die sachliche und rechnerische Uberprifung des Honorars zu
ermdglichen.

(5) In dem Fall, dass die Rechnung nur in Teilen pruffahig ist, kann der Auftragnehmer die Zahlung eines
unbestrittenen Guthabens verlangen, das unter Berlcksichtigung eventueller Voraus- und Abschlagszah-
lungen bereits feststeht. Alle Rechnungen (einschlie3lich Nachweise flir Nebenkosten) sind im Original mit
einer Durchschrift einzureichen.

(6) Wird nach Annahme der Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) festgestellt, dass die Abrechnung bzw.
die Grundlage der Abrechnung (z.B. Aufmaf3, Rechen- oder Ubertragungsfehler) fehlerhaft war, so ist sie zu
berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrdge zu
erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
Leistet der Auftragnehmer bei Uberzahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Ruickfor-
derungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen
in H6he von 9 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

(7) Die Verjahrung einer auf eine nicht pruffahige Honorarschlussrechnung gestiitzten Forderung beginnt
spatestens, wenn die Frist nach Abs. 3 abgelaufen ist, ohne dass der Auftraggeber substantiierte Einwen-
dungen gegen die Praffahigkeit vorgebracht hat. Ist die Rechnung nur teilweise priffahig, beginnt die Ver-
jahrung der Honorarschlussrechnung grundsatzlich erst mit Uberreichen einer insgesamt priffédhigen
Schlussrechnung.

§ 11 Urheberrecht

(1) Der Auftraggeber darf die Unterlagen fir das im Vertrag genannte Werk ohne Mitwirkung des Auftrag-
nehmers nutzen und andern. An den vom Auftragnehmer erbrachten urheberrechtlich geschitzten Leistun-
gen und Arbeitsergebnissen Ubertragt der Auftragnehmer hiermit auf den Auftraggeber das einfache alleini-
ge Nutzungsrecht.

AVB F-StB — Seite 6 50010 Stand: 01-18



HVA F-StB AVB F-StB 2018

(2) Der Auftraggeber hat zudem das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse ganz oder in Teilen zu
bearbeiten, zu vervielfaltigen und zu verandern, soweit damit keine Entstellung des Werkes verbunden ist
und dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentimerinteressen zuzumuten ist.

(3) Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Anderungen eines nach dem Urheberrecht
geschitzten Werkes anhéren. Genie3en die Leistungen des AN keinen urheberrechtlichen Schutz, so kann
der Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers fir das im Vertrag genannte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers nutzen und &ndern.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Rechte nach Abs. 1 bis 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu Uber-
tragen, von Dritten ausliben und ausfihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzu-
raumen.

(5) Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Anspriiche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit
den nach diesem Paragraphen eingerdumten Rechten abgegolten. Der Auftragnehmer stellt den Auftragge-
ber von samtlichen Vergutungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit den nach diesem Paragraphen
Ubertragenen Rechten bzw. der Ausibung derselben gegen ihn geltend gemacht werden.

(6) Der Auftraggeber hat das Recht zur Verbffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer bedarf zur Veréffentlichung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

(7) Die Rechte nach diesem Paragraphen bleiben von einer Kiindigung des Vertrages unberihrt.

§ 12 Kiindigung, Schadensersatz

(1) Ein wichtiger Grund zur Kindigung i. S. d. § 648a Abs. 1 S. 2 BGB liegt insbesondere vor, wenn der
Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares
gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren erdffnet wird oder dessen Eréffnung mangels
Masse abgelehnt wird. Ein wichtiger Grund liegt ebenso vor, wenn der Auftragnehmer die Haftpflichtversi-
cherung nach § 15 nicht auf Aufforderung des Auftraggebers nachweist. Darliber hinaus liegt ein wichtiger
Grund vor, wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbe-
schrankung darstellt.

b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorberei-
tung, dem Abschluss oder der Durchfliihrung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Perso-
nen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt,
anbietet, verspricht oder gewahrt.

c) gegeniber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen
begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei Aus-
schreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vor-
teilsgewahrung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen)
oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

(2) Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Absatz 1 a) vorgenommen hat, ist er dem
Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme verpflichtet,
es sei denn ein Schaden in anderer H6he wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag geklndigt
oder bereits erflllt ist. Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Absatz 1 b) und c) ist der Auftragnehmer zur
Zahlung einer Vertragsstrafe in Héhe 5 % der Abrechnungssumme verpflichtet.

(3) Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgeman
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verglten und die fir diese nach-
weisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den
noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfihren zu
lassen; in diesem Fall tragt der Auftragnehmer die Mehrkosten, die durch und in Zusammenhang mit der
Beauftragung des Dritten entstehen. Die Anspriiche des Auftraggebers auf Ersatz des etwa entstehenden
weiteren Schadens bleiben bestehen.

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag gemaf § 648 BGB mit den dort geregelten Vergutungsfolgen kiindi-
gen; auch diese Kindigung bedarf der Schriftform. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des
Auftraggebers bleiben unberihrt.
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§ 13 Abnahme

(1) Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der beauftragten Leistung
ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Man-
gel erkennen lassen. Abgesehen vom gesetzlich geregelten Fall in § 650s BGB (Teilabnahme nach Ab-
nahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der bauausfihrenden Unternehmer)
hat der Auftragnehmer auf Teilabnahmen keinen Anspruch.

(2) Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist nach gemeinsa-
mer Verhandlung in einem Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und
die vertraglichen Erflllungsanspriiche vorzubehalten. Jede Partei erhalt eine Ausfertigung des Protokolls.

(3) Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich erklart,
dass er die Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgeman anerkennt.

§ 14 Mangelanspriiche und deren Verjahrung

(1) Die Mangelanspriche des Auftraggebers sind die gesetzlichen Anspriiche des Werkvertragsrechts
(§§ 633 ff. BGB) mit der Modifikation, dass der Ricktritt vom Vertrag ausgeschlossen ist; stattdessen gelten
die Kindigungsregelungen nach § 648a BGBi. V. m. § 12 AVB F-StB.

(2) Die Mangelanspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus diesem Vertragsverhaltnis ver-
jAhren nach Ablauf von funf Jahren. Die Verjdhrungsfrist beginnt mit der Abnahme nach § 13 AVB F-StB.
Wourde eine Teilabnahme durchgefiihrt, beginnt die Verjahrung in Bezug auf die davon erfassten Leistungen
mit der Teilabnahme.

(3) Leistungen, die schon wahrend der Ausfihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat
der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel
oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftragge-
ber eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlo-
sem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe; der Auftraggeber kann nach fruchtlosem Ablauf der Frist den
Vertrag kindigen (Entziehung des Auftrags). Auch fir diese Mangel beginnt die Verjahrungsfrist entspre-
chend Abs. 2 mit der Abnahme nach § 13 AVB F-SiB.

§ 15 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. Er hat insbesondere auch den Schaden
an der baulichen Anlage wegen eines schuldhaften VerstoBBes gegen die anerkannten Regeln der Technik
Zu ersetzen.

(2) Far die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhéltnis der Vertragsparteien zueinander der
Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschitzte Verfahren oder die Verwendung geschiitzter Gegen-
stdnde angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht
hingewiesen hat.

(3) Soweit eine Vertragspartei von einem Dritten fir einen Schaden in Anspruch genommen wird, den die
andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass die andere Vertragspartei sie von der Ver-
bindlichkeit gegentiber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befrie-
digen, ochne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur AuBerung gegeben zu haben.

§ 16 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass
zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der im Vertrag genannten
Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass fir das Zusammenfallen mehrerer
Schadensfalle gewahrleistet ist, dass die Maximierung der Ersatzleistung mindestens das Zweifache der
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Versicherungssumme betragt. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz fir jedes Mitglied
bestehen.

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen
des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versiche-
rungsschutzes abhangig machen.

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in
der vereinbarten Héhe nicht mehr besteht.

§ 17 Erflullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand, Sprache

(1) Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort zu
erbringen sind, im Ubrigen der Sitz der vertragschlieBenden Stelle des Auftraggebers.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunéchst die Behdrde anrufen, die der ver-
tragsschlieBenden Stelle unmittelbar vorgesetzt ist.

(3) Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Ge-
richtsstand fir Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen
Stelle.

(4) Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

(5) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieBlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Erkldrungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung der vertragli-
chen und auBervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlieBlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Alle Erklarungen und Verhandlungen sowie die Darstellung der Ergebnisse
der Leistungserbringung einschlieBlich aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher Sprache.

§ 18 Arbeitsgemeinschaft

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im
Vertrag genannte Mitglied die Federfiihrung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auf-
traggeber gegenlber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemein-
schaftsvertrag ergeben, sind gegeniber dem Auftraggeber unwirksam.

(2) Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch
nach deren Aufldsung gesamtschuldnerisch.

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlieBlich an den im Vertrag
genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt
auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

§ 19 Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bedirfen der Schriftform. Selbiges gilt fiir die Anderungen
und Erganzungen dieser Schriftformklausel.
§ 20 Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist gemaB Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des
Entstehens der Steuer, in Teilschluss- und Schlussrechungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der

Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen. Bei Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer
zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maBgebende Steuersatz.
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A - Allgemeines

1 Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Ingenieurbauwerke (TVB-Ingenieurbauwerke)” gelten fiir Objekt-
planungen (Grundleistungen und Besondere Leistungen) von Ingenieurbauwerken gemaR § 41 Nr. 2, 3, 6
und 7 HOAI und fur Ruckbauplanungen von Ingenieurbauwerken.

2 Allgemeine Qualitatsanspriche

Die Objektplanung fir Ingenieurbauwerke ist gemaf den einschlagigen vom Bundesministerium fur Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen Regelungen (Allgemelnen Rundschrelben u.a.)*) zu
bearbeiten. Dazu gehdren insbesondere RE’, RAB-ING”, RiZ -ING” sowie ZTV-ING”.
Fur jeden Zweck ist regelmaRig die Beurtellung der Unterlagen hinsichtlich der Kriterien
e Standsicherheit,
Dauerhatftigkeit,
Gebrauchstauglichkeit,
Verkehrs- und Betriebssicherheit,
Wirtschaftlichkeit,
Minimierte Bauzetit,
Optimierung von Verkehrsablaufen,
Nachhaltigkeit,
Gestaltung,
Erhaltungsfreundlichkeit,
e Genehmigungsfahigkeit,
erforderlich.

3 Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschéatzung, Kostenberechnung, Kostenfortschreibung) erfolgen nach der ,An-
weisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StraRenbaumaRnahmen (AKVS® )

*) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StralRenbau, Stralen-
verkehr des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich
auf, der Homepage des BMVI www.BMVI.de, Rubrik: Verkehr / Stral3e / StraBenbau / Vergabehandbiicher
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B - Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
»Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Uberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Die offentlich-rechtlichen Randbedingungen sind in einer Tabelle analog der Gliederung gemaf Planfest-
stellungsrichtlinie darzustellen.

Im Rahmen der Variantenuntersuchungen sind technische, natur- und umweltschutzfachliche, wirtschatftli-
che und gestalterische Gesichtspunkte zu beachten. Die Abstimmung mit den Gbrigen an der Planung Be-
teiligten ist friihzeitig vorzunehmen.

Fur jede Variante ist das Planungskonzept in die Teile Beschreibung und Bauwerksskizze zu gliedern.

Die Beschreibung der einzelnen Varianten erfolgt gem. RE”.

Die Bauwerksskizze ist auf einem gesonderten Plan in geeignetem Mal3stab entsprechend dem Muster Nr.
15 der RE” darzustellen. Es sind darin die Planungsparameter und die Bauwerkskenndaten (z.B. Quer-
schnittshéhe, Stiitzweite, lichte Hohe im kritischen Punkt, Breite zwischen den Gelandern, Belastungsklas-
se, Kreuzungswinkel) anzugeben.

Fur jede Variante ist eine Kostenschatzung aufgrund von Erfahrungswerten durchzuftihren.

Am Ende der Leistungsphase 2 missen die Unterlagen eine solche Qualitat aufweisen, dass auf ihrer Basis
die bevorzugte Variante fur das Ingenieurbauwerk festgelegt und Verbindlichkeit fur die prinzipielle techni-
sche Ausflhrung erreicht werden kann.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Der Bauwerksentwurf ist gemaR der ,Richtlinie fir die Aufstellung von Bauwerksentwirfen* (RAB-ING*)) zZu
erstellen. Die Richtzeichnungen gemalf? ,Richtzeichnungen fir Ingenieurbauten (RiZ—ING*’)“ sind zu beriick-
sichtigen und in die Entwurfsplane einzuarbeiten.

Die Berechnungsergebnisse und die Bemessungen sind mit dem Rechenweg, den Eingangsparametern
und Zwischenergebnissen etc. in Gbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu tGbergeben.

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere die Beriicksichtigung der Belange der Ob-
jektplanung Verkehrsanlage, die Wechselbeziehungen zwischen Baugrund und Tragkonstruktion, die Dau-
erhaftigkeit der Konstruktion, die leichte Wartungsmaglichkeit und Zugénglichkeit und die Anforderungen bei
der Herstellung des Bauwerkes zu beachten. Dies gilt sinngemaf auch fur die Wechselbeziehung zwischen
Bauwerk und natur- und umweltschutzfachlichen Anforderungen. In gestalterischer Hinsicht sind die Ein-
passung des Bauwerkes in die Landschaft bzw. die Umgebung, ausgewogene Proportionen und anspre-
chende Detailausbildungen besonders zu beriicksichtigen. Der Bauwerksplan ist so auszuarbeiten, dass er
auch als Ausschreibungsunterlage verwendet werden kann.

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fiir die Kostenberechnung. Sie ist mit den Berechnungsgrundla-
gen dem Auftraggeber zu Uibergeben.

Bei der Mengenermittlung ist die Aufgliederung in Hauptgruppen gemaf AKVS” mit weiterer Untergliede-
rung geman RAB-ING”, Anhang 2 ,Hinweise zum Aufstellen der Kostenberechnung fur Bauwerksentwurfe*
durchzufuhren.

Bei einer Mengenermittiung nach Hauptpositionen sind die wesentlichen Mengen zu erfassen. Bei einer
Mengenermittlung nach Einzelpositionen ist eine detaillierte Mengenermittlung nach Leistungsphase 6 in
Form eines Leistungsverzeichnisses unter Bericksichtigung der Standardleistungskataloge aufzustellen.

*) Siehe Anhang
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Die Kostenberechnung ist analog der Kostenberechnung fiir Verkehrsanlagen nach der AKVS” zu erstellen.
Die Zuordnung der Kosten nach Kostengruppen ist frithzeitig mit dem Objektplaner Verkehrsanlage abzu-
stimmen.

Die Kostenberechnung ist mit aktuellen ortsiiblichen Marktpreisen durchzufiihren.

Bei der Zusammenstellung der Kostenberechnung ist die Aufteilung der Kostenanteile auf die beteiligten
Kostentrager zu beachten.

Der Bauablauf ist auch unter Bertcksichtigung natur- und umweltschutzfachlicher Erfordernisse festzule-
gen. Die sich aus dem Bauablauf ergebenden Folgerungen sind in die Gbrigen Entwurfsunterlagen einzuar-
beiten.

Es ist ein Bauzeitenplan in Form eines Balkendiagramms fir die gesamte Bauzeit fur alle wesentlichen und
zeitbestimmenden Arbeitsschritte und Gewerke darzustellen.

Es ist ein Finanzierungsplan fir das Ingenieurbauwerk fur die gesamte Bauzeit mit dem dazugehdrigen
jéahrlichen Mittelbedarf zu erstellen.

Am Ende der Leistungsphase 3 ,Entwurfsplanung” hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Entwurfs-
unterlagen in der Qualitat vorzulegen, so dass der Auftraggeber die technische Machbarkeit und rechtliche
Durchfiihrung beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstandnis zur Finanzierung des Ingenieurbau-
werks geben kann.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Am Ende der Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdrde einen Beschluss zur Erteilung des
Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den PlanfeststelIungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung mit
dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemeinverstandli-
che Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegun-
gen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung beriicksichtigt werden und eine einwand-
freie Baudurchfuhrung moglich ist. Art und Umfang der Ausfuhrungsunterlagen sowie die Festlegung von
erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Erstellung der Ausfihrungsunterlagen erfolgt geman der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fiir Ingenieurbauwerke® (ZTV-ING) ),

Es hat eine frihzeitige Abstimmung mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung Beteiligten (z. B.
Tragwerksplaner, Fachplanern der Technischen Ausristung, Ver- und Entsorgungsunternehmen) zu erfol-
gen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaR STLK” bzw. RLK-Land” ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fir die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Berlcksichtigung der Regelungen fur
die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB) ) zu erfolgen.

Die Leistungsheschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis ist nach dem HVA B-StB” auf-
zustellen. Das Leistungsverzeichnis ist mit einem AVA-Programm zu erstellen und im Datenaustauschfor-
mat (DA) 81 nach ,Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB)" zu libergeben.

*) Siehe Anhang
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In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischen
Anforderungen einzuarbeiten.

Das vom Auftragnehmer zu bepreisende Leistungsverzeichnis ist als Datenaustauschphase (DA) 82 nach
~.Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB)“ zu erstellen und zu tGbergeben.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Bei den in dieser Leistungsphase beschriebenen Leistungen des Auftragnehmers handelt es sich aus-
schlieBlich um ,mitwirkende” Leistungen und nicht um eigensténdige Leistungen.

Hierbei ist das HVA B-StB”, Teil 2 ,Richtlinien fur das Durchfiihren der Vergabeverfahren“ zu beachten.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines .
Die Leistung ist gemaf Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB ), sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
durchzufihren.
In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
- ,Bauliberwachung” dem ,Auftragnehmer im Sinne des HVA F-StB” sofern nicht die Baudienststelle
selbst die Leistung ausfihrt,
- ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und
- LAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer bzw. Bau-Auftragnehmer”.

Personal des Auftragnehmers
Der gegentber dem Auftraggeber Verantwortliche (Bauoberleiter) und sein Vertreter missen Uber eine
abgeschlossene Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis — in der
Regel 3 Jahre — verfligen. Diese bendtigen

- praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,

- bautechnisches Wissen

- bauvertragliches Wissen,

- Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

- Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere tGiber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
den Rechnungslauf, den Planlauf, die Nachtragsbearbeitung, den Abruf von Gitetiberwachungen und Kon-
trollprufungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei der
privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. Ihm obliegt die Durchsetzung der bauvertraglich ver-
einbarten Leistung. Die Entscheidung tiber Erganzungen und Anderungen der Bauvertrdge bleibt Aufgabe
des Auftraggebers, sie sind durch den AN vorzubereiten, herbeizufiihren und zu dokumentieren.

Leistungen des Auftraggebers

- Beschaffen der Rechtstitel fiir die zur Bauausfihrung bendtigten Flachen.

- Bereitstellen eines Baustellenbiros einschlie3lich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung.

- Baufreigabe der Ausfuhrungsunterlagen.

- Kontrollprifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers gemaf Vereinbarung.

- AbschlieRende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragneh-
mer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

- Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugserméachtigungen.

*) Siehe Anhang
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Baustellenbiro

Der Auftraggeber haftet ausschlief3lich fur Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbiro einschlief3lich
der zur Verfligung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fir Geschéaftsunterlagen und Geréate
des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschéaftsunterlagen und Geréate vor Unter-
gang, Diebstahl und Schadigung zu schiitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemaf Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB”, sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium flir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
durchzufuhren.

*) Siehe Anhang
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C - Anhang: Zusammenstellung der aufgefihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von Stralenbaumafinahmen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

PlafeR 07
Richtlinien fur die Planfeststellung nach dem Bundesfernstrallengesetz
Bezugsquelle: FGSV-Verlag

RAB-ING
Richtlinien fir das Aufstellen von Bauwerksentwiirfen fir Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RE
Richtlinien zum Planungsprozess und fur die einheitliche Gestaltung von ,Entwurfsunterlagen im StraRenbau,
Bezugsquelle: FGSV-Verlag

REB
Regelungen fiur die Elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt (Bundesanstalt fur Stral3enwesen)

RiZ-ING
Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RLK
Regionalleistungskataloge fiir den StralRen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

STLK
Standardleistungskatalog fur den Straf3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag

ZTV-ING
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Bezugsquelle: Homepage des BMVI
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A. Alilgemeines
1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen® (TVB-Verkehrsanlagen) umfas-
sen Verkehrsanlagen gemafR § 45 Nr.1 HOAI sowie darlber hinaus die in § 45 Nr. 1 ausgenommenen selb-
standigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objektplanungen fiir Stralenverkehrsanlagen sind nach den RE” sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) herausgegebenen Regelungen (Allgemeine
Rundschreiben u. a.)”, insbesondere den ,Hinweise(n) zu § 16 FStrG*” und den (,Planfeststellungsricht-
Iinien”*)), zu bearbeiten. Abweichungen bedurfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftrag-
gebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewahrleisten bzw. zu beurteilen:
— Planrechtfertigung

— Verkehrsqualitat

— Verkehrssicherheit

— Umweltvertraglichkeit

— Wirtschaftlichkeit und die Kosten.

3. Kostenermittiung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen nach der ,Anweisung zur Kostenermitt-
lung und zur Veranschlagung von Straflenbaumaflnahmen (AKVS)”.

Siehe Anhang

*%) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Stralenbau des

Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich auf der Home-
page des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitét / Verkehrstréger / Stralle / Vergabehandbucher

Stand: 12-14 50022 TVB-Verkehrsanlagen — Seite 5
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu tberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 miissen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2) aufweisen, dass
auf ihrer Basis die bevorzugte Linie fiir den Neubau bzw. die bevorzugte Variante fir den Ausbau festgelegt
und Verbindlichkeit fiir die prinzipielle technische Gestaltung erreicht werden kann.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und das
Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaRnahmen ist mit Hilfe der Nomogramme und Tabellen der
"Verkehrslérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und — zur Bericksichtigung der Abschirmung — der
entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS*’ durchzufiihren.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der AN dem AG Entwurfsunterlagen (Vorentwurf) in einer
solchen Qualitat (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die grundsatzliche technische Machbarkeit und
rechtliche Durchfiihrbarkeit beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstéandnis zur Finanzierung des Bau-
vorhabens auf der Grundlage der vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

— die Abmessungen und Neigungen des geplanten Strallenkoérpers bis zur neuen Eigentumsgrenze bzw.,
soweit erforderlich, einschlie3lich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasserlaufe,

— Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,
— Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

— Bdéschungen und Entwasserungsanlagen,

— Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

— alle Gegebenheiten auflerhalb des Strallenkérpers, die fir die Planung und Ausfiihrung von Bedeutung
sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs- und Querleitungen, schiitzenswerte Bereiche usw.).

Uberschneidungen und Licken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die Planung ist
grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.

StraBenentwéasserung

Die StralRenentwasserung (z. B. StraRenabldufe und zugehodrige Anschlussleitungen Mulden, Durchlasse,
Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach RAS-Ew* zu planen und zeichnerisch darzustellen.

) Siehe Anhang
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Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und die erforder-
lichen Sicherungs- bzw. UmlegungsmalRnahmen unter Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen der
erforderlichen SchallschutzmalRnahmen ist mit Hilfe der Diagramme und Tabellen der ,Verkehrslarmschutz-
verordnung"*) in ihren Anlagen und — zur Berlcksichtigung der Abschirmung — der entsprechenden Dia-
gramme im Anhang der RLS” durchzufihren.

Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende Kriterien zu
berucksichtigen:

— Lichtraumprofile bei Briicken iber Verkehrswegen,

— wasserwirtschaftliche Forderungen bei Briicken Gber Wasserlaufen,

— betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,

— Okologische Erfordernisse,

— stadtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.

— sonstige wesentliche Dimensionierungsparameter,
z. B. bei Larmschutzwanden und Regenrtickhaltebecken usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. Bauhdhe)
und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mengenermittlung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fur die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den Vor-
gaben der AKVS* zu gliedern.

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:

— Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen),

— Bodenauftrag,

— Oberbodenabtrag,

— Oberbodenauftrag,

— Frostschutzmaterial,

— Fullmaterial.

Eine andere Art der Mengenermittlung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der tGbrigen Mengen
(z. B. Fahrbahn- und Béschungsflachen, Leitungslangen, Stlickzahlen, Gewichte) sind mit dem Auftragge-
ber abzustimmen.

) Siehe Anhang
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Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fur den Achshauptpunkt
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem,

fur das in Stationierungsrichtung folgende Element

— Art, Vorzeichen und GrofRRe,

Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,

Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fiir den Kleinpunkt mindestens enthalten
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdrde einen Beschluss

zur Erteilung des Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung mit
dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemeinverstand-

liche Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegun-
gen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung beriicksichtigt werden und eine einwand-
freie Baudurchfihrung maoglich ist. Art und Umfang der Ausflihrungsunterlagen sowie die Festlegung von

erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten Uber die Hohen
— der Fahrbahnmitte (Gradiente),

— der AuRRenrander der duBeren Fahrstreifen oder der Randstreifen,

— des AuRenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

— der Oberkante Hochbord(e),

— der Rander der Rad- und/oder Gehwege.

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erlautern.

) Siehe Anhang
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Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten
— des Umrisses des Erdkdrpers (ohne Gelandelinie),
— des Umrisses der Frostschutzschicht,

— der Fahrbahndecke an den Randern und an Stellen mit Dicken- und/ oder Querneigungswechseln.

Querprofile

Alle Querprofile missen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile“ gestellten Anforde-
rungen entsprechen.

Unterlagen fiir die Absteckung

Die Unterlagen fir die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus
— dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,

— einem geometrischen Detailplan fir die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten

— Bezeichnung der Achsen,

— Achshauptpunkte mit Station,

— Elemente,

— flr die untergeordnete Achse Station und Abstand zur libergeordneten Achse.

Markierungs- und Beschilderungsplane

Markierungs- und Beschilderungsplane sind gemaf RMS* bzw. RWBA* aufzustellen. Soweit Markierungs-
und Beschilderungsplane fur die Bauzeit bendtigt werden, sind die Regelungen zur Sicherung von Arbeits-
stellen an Autobahnen bzw. an Bundes- und Landesstrallen geman RSA* zu beachten.

Plane fiir Schutz- und Leiteinrichtungen

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemalt RPS und den Einsatzempfehlungen fir Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme aufzustellen. Die Planung flr Schutzeinrichtungen besteht mindestens aus Lageplanen,
Detailquerschnitten an speziellen Einbausituationen (wie z. B. in Dammlagen bei schmalem Bankett, vor
Larmschutzwanden, Verkehrszeichenbricken, Tunnelportalen) und einer tabellarischen Erlauterung fir die
Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen.

Die Lageplane mussen mindestens enthalten
— Angaben zur Aufhaltestufe,

— zum Wirkungsbereich,

— zur Anprallheftigkeitsstufe,

— zur erforderlichen Einbaulange,

— zur Einbausituation (z. B. Bauwerk) und

— ggf. zum Material (Stahl/Beton)

— der Schutzeinrichtungen.

) Siehe Anhang
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Die Angaben sind richtungsgetrennt fur die Fahrbahnrander und — soweit vorhanden — fur Seitentrenn- und
Mittelstreifen zu machen.

Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. fur Entwasserung, Knotendetailplane, und Plane zur Verlegung von
Leitungen.

Diese Plane missen mindestens Angaben enthalten tGber

— den Bestand, der nach Durchfiihrung der BaumafRnahme verbleibt,

— das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben, wie z. B.
Trassierungselemente, Breiten, Langen usw.,

— alle zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Héhenangaben.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischer
Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB*) aufzustellen.

Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen geman STLK” bzw. RLK-Land” ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fur die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Bericksichtigung der Regelungen fur
die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB ) zu erfolgen.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einho[en, Prifen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers nach
HVA B-StB”. Die Angebotseroffnung wird vom Auftraggeber durchgefihrt.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium tijr Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
(z. B. M-BU-ING )) durchzufthren.

In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
,Bauliberwachung” dem ,Auftragnehmer”,
.Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und

»Auftragnehmer” dem ,Bauunternehmer”.

) Siehe Anhang
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Personal des Auftragnehmers

Der gegenliber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter miissen tber eine abgeschlossene
Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel 3 Jahre —
verfiigen. Diese bendtigen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Gutetberwachungen und
Kontrollpriifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei der
privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. Ihm obliegt die Durchsetzung der bauvertraglich ver-
einbarten Leistungen. Die Entscheidung Uber Ergédnzungen und Anderungen der Bauvertrage bleibt Aufga-
be des Auftraggebers.

Leistungen des Auftraggebers

— Beschaffen der Rechtstitel fur die zur Bauausfihrung bendtigten Flachen.

— Bereitstellen eines Baustellenbiiros einschlieflich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Unterhal-
tung.

— Baufreigabe der Ausfliihrungsunterlagen.
— Kontrollprifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers gemal Vereinbarung.

— AbschlieRende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragnehmer
vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

— Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermachtigungen.

Personaleinsatz

In einem Personaleinsatzplan enthaltene Angaben zur Abwicklung der Bauliberwachung gelten nur dann
als verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdricklich vereinbart ist.

Baustellenbiro

Der Auftraggeber haftet ausschlief3lich fir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbiro einschlie3lich
der zur Verfigung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fir Geschaftsunterlagen und Gerate
des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschéaftsunterlagen und Gerate vor Unter-
gang, Diebstahl und Schadigung zu schiitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung
Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
(z. B. M-BU-ING*)) durchzufthren.

) Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittiung und zur Veranschlagung von Stralenbaumalinahmen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

M-BU-ING
Merkblatt fiir die Bauliberwachung von Ingenieurbauwerke
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

PlafeR 07
Richtlinien fur die Planfeststellung nach dem Bundesfernstralengesetz (Planfeststellungsrichtlinien)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982 (FGSV Reader Premium)

RAS-Ew
Richtlinien fur die Anlage von Stralen (RAS), Teil: Entwasserung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 598

RE
Richtlinien zum Planungsprozess und fir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Strallenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

RLK-Land
Regionalleistungskataloge fir den StralRen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLS
Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen,
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RMS
Richtlinien fir die Markierung von StralRen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 330

RPS
Richtlinien fur passiven Schutz an Strallen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 343

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

RWBA 2000

Richtlinien fur die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 329/2
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Sammiung REB
Sammlung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

STLK

Standardleistungskatalog fur den Stral3en- und Brickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fur das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im Stra-
Ren- und Brickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Bezugsquelle: Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30/ 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralte 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 /48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180/ 53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitat / Verkehrstrager / Stralle

www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen
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Technische Vertragsbedingungen
Fachplanung Tragwerksplanung

TVB-Tragwerksplanung

Ausgabe 2018

Bundesministerium fur Verkehr
und digitale Infrastruktur
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A - Allgemeines

1 Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung (TVB-Tragwerksplanung)” gelten
fur statische Fachplanungen (Grundleistungen und Besondere Leistungen) fiir die Objektplanungen von
Ingenieurbauwerken gemaf § 49 (1) HOAI. Die TVB Tragwerksplanung gilt auch fir die Planungsleistung
eines Rickbaus von Ingenieurbauwerken. Bei der Planungsleistung fiir den Riickbau handelt es sich in der
Fachplanung Tragwerksplanung um eine Besondere Leistung im Sinne der HOAI.

2 Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objekt- und Tragwerksplanung fur Ingenieurbauwerke ist gemaR den einschlagigen vom Bundesminis-
terium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen (Allgemeinen Rundschreiben u.
a.)**) zu bearbeiten. Dazu gehéren insbesondere RE’, RAB-ING”, RiZ —ING”, ZTV-ING” sowie die Nach-
rechnungsrichtlinie.
Fur jeden Zweck ist regelméRig die Beurteilung der Unterlagen hinsichtlich der Kriterien
Standsicherheit,
Dauerhatftigkeit,
Gebrauchstauglichkeit,
Verkehrs- und Betriebssicherheit,
Wirtschaftlichkeit,
Minimierte Bauzeit,
Optimierung von Verkehrsablaufen,
Nachhaltigkeit,
Gestaltung,
Erhaltungsfreundlichkeit,
e Genehmigungsfahigkeit,
erforderlich.

3 Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfortschreibung) erfolgen nach der ,An-
weisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StraRenbaumal3nahmen (AKVS ))“.

*) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der veroffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StralRenbau, StraRen-
verkehr des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)*, verdffentlicht jahrlich
auf, der Homepage des BMVI www.BMVI.de, Rubrik: Verkehr / Stral3e / StraBenbau / Vergabehandbiicher
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B - Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
»Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in tbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu tberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Der Auftragnehmer legt auf Grund von Naherungsberechnungen oder Erfahrungswerten fir die verschiede-
nen Lodsungsvarianten die wesentlichen Abmessungen des Bauwerkes fest (Querschnitte, Stltzweiten
usw.).

Der Tragwerksplaner hat seine Leistungen mit dem Objektplaner und den anderen an der Planung fachlich
Beteiligten (z. B. Geologen und weitere Fachplaner) abzustimmen.

Die Festlegung der Vorzugsvariante erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Der AN klart bzw. stimmt mit dem AG erforderlichenfalls normative Last- bzw. Bemessungsansétze ab.

Die Entwurfsstatik ist nach den Vorgaben des ARS 22/1972 (Verzeichnis der zur Entwurfsstatik gehérenden
Leistungen), unter Beruicksichtigung der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Ingenieurbauten (ZTV-ING) ** zu erstellen und dem Auftraggeber in nachvollziehbarer Form zu tberge-
ben.

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere die Wechselbeziehungen zwischen Baugrund
und Tragkonstruktion, die Dauerhaftigkeit der Konstruktion, die leichte Wartungsmdoglichkeit und Zugéng-
lichkeit und die Anforderungen bei der Herstellung des Bauwerkes zu beachten. Dies gilt sinngemaf auch
fur die Wechselbeziehung zwischen Bauwerk und natur- und umweltschutzfachlichen Anforderungen. In
gestalterischer Hinsicht sind die Einpassung des Bauwerkes in die Landschaft bzw. die Umgebung, ausge-
wogene Proportionen und ansprechende Detailausbildungen besonders zu bertcksichtigen.

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fir die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den Vor-
gaben der ,Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StralenbaumafRnahmen (AKVS) u
zu gliedern. Die erforderlichen Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Holzbau sind getrennt nach Bauteilen und Materialgiiten tberschlagig zu ermitteln.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Die statische Berechnung ist in pruffahiger Form unter Berlcksichtigung der ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten (ZTV-ING) » aufzustellen.
Die Festlegung des Lastmodells erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

Die Ausflinrungsunterlagen sind gemaf der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir Ingenieurbauten (ZTV-ING) ) aufzustellen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen geman STLK” bzw. RLK-Land” ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fur die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Ber(lcksichtigung der Regelungen fur
die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB) ? zu erfolgen.
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Die Leistungsbeschreibung ist nach dem HVA B-StB” aufzustellen. .
Das Leistungsverzeichnis ist unter Anwendung der STLK” bzw. RLK-Land” aufzustellen.
Es ist eine Abstimmung mit dem Auftraggeber erforderlich.

*) Siehe Anhang
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C - Anhang: Zusammenstellung der aufgefihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von Stralenbaumafinahmen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RAB-ING
Richtlinien fur das Aufstellen von Bauwerksentwdirfen fir Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RE
Richtlinien zum Planungsprozess und fur die einheitliche Gestaltung von ,Entwurfsunterlagen im StralRenbau,
Bezugsquelle: FGSV-Verlag

REB
Regelungen fir die Elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt (Bundesanstalt fir Stral3enwesen)

RiZ-ING
Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RLK
Regionalleistungskataloge fir den Straf3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

STLK
Standardleistungskatalog fur den Straf3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag

ZTV-ING
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten,
Bezugsquelle: Homepage des BMVI
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D - Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag: Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2601 - 0, Telefax: +49(0)30 2601 1260
E- Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

BMVI: Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstral3e 44
10115 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 300 - O, Telefax: +49 (0)30 18 300 1942
E- Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de
Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag: FGSV Verlag
Wesselinger Str. 17, 50999 Kdin
Telefon: +49 (0)22 36 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 38 46 40
Boyenstralie 42, 10115 Berlin
Telefon: +49 (0)30 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 48 63 82 71
E- Mail: info@fgsv-verlag.de
Internet: www.fgsv-verlag.de

VKBI- Verlag: Verkehrsblatt-Verlag
Schleefstral3e 14, 44287 Dortmund
Telefon: +49 (0)180 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 53 40 120
E- Mail: info@verkehrsblatt.de
Internet: www.verkehrsblatt.de

Homepage des BMVI: www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitat / Verkehrstrager / Stral3e

Homepage des BASt: www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen
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Fachplanung Technische Ausrustung

TVB-Technische Ausrustung

Ausgabe 2014

Bundesministerium fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur
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A. Aligemeines
1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrustung (TVB-Technische Ausris-
tung)“ umfassen die 8 Anlagengruppen gemaf § 53 (2) HOAI fiur die technische Ausriistung von Gebauden
der Strallenbauverwaltung und von konstruktiven Ingenieurbauwerken flr Verkehrsanlagen im Stralenbau
gemafd § 41 Nr. 6 HOAI in Verbindung mit Anlage 12.2, Gruppe 6.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Planungen der Technischen Ausristung sind nach den DIN-Normen und den einschlagigen vom Bun-
desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen (Allgemeinen Rund-
schreiben u. a.)” zu bearbeiten.

Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers.
Fur jeden Zweck ist regelmaRig die Beurteilung der Unterlagen hinsichtlich der Kriterien

— Dauerhaftigkeit

— Gebrauchstauglichkeit

— Verkehrs- und Betriebssicherheit

— Wirtschaftlichkeit (Errichtung und Betrieb)

— Nachhaltigkeit, Robustheit gegen Richtliniendnderungen, Verkehrszuwéchse etc.
— Genehmigungsfahigkeit

— Unterhaltungsfreundliche Konzeption

erforderlich.

3. Kostenermittiung

Bei Ingenieurbauwerken erfolgen Kostenermittiungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfort-
schreibung)*nach der ,Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Strallenbaumalinah-
men (AKVS))".

Die DIN 276 findet keine Anwendung.

Bei Gebauden erfolgen die Kostenermittiungen nach der DIN 276.

) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StralRenbau des
Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, veréffentlicht jahrlich auf der Home-
page des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitét / Verkehrstréager / StralRe / Vergabehandbucher
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Es sind aktuelle Daten zu erheben und in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu verwenden. Absehbare
Planungen oder Prognosewerte sind dabei zu berlcksichtigen.

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu tberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Zusatzlich zu den unter A 2.) aufgefuhrten Allgemeinen Qualitatsansprichen erfolgt die Beurteilung der
Grundlagen hinsichtlich der Kriterien:

— Technische Durchfuhrbarkeit,
— ortliche Gegebenheiten,
— Aufwand fir Betrieb und Unterhaltung.

In den Systemskizzen sind die Planungsparameter und die Anlagenkenndaten anzugeben. Es sind Grund-
riss, Lageplan und Schnitte darzustellen. Die Unterlagen sind auf Basis des tatsachlichen Bestandes und
des geplanten Endzustandes zu erstellen. Entfallende, geanderte bzw. neue Anlagenteile sind entspre-
chend kenntlich zu machen. Fir Zwischenzustande sind separate Unterlagen flr die entsprechenden Bau-
phasen zu erstellen.

Die Funktionsschemas sind Ubersichtlich und nachvollziehbar (als Blockschaltbild, Flussdiagramm etc.) dar-
zustellen.

Bei Planungen durch Dritte (z. B. Kommunen, Energieversorger) hat sich der Auftragnehmer, soweit not-
wendig unter Beteiligung des Auftraggebers, mit diesen abzustimmen.

Bei Anlagen im Bestand bzw. im Umfeld sind aktuelle Bestands- bzw. Planungsunterlagen zu beriicksichti-
gen.

Die Kostenschatzung erfolgt gemal AKVS” aufgrund von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Anlagen in
Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Am Ende der Leistungsphase 2 miissen die Unterlagen eine solche Qualitat aufweisen, dass auf ihrer Basis
die bevorzugte Variante fir die Technische Ausristung festgelegt und Verbindlichkeit fiir die prinzipielle
technische Ausflhrung erreicht werden kann.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Am Ende der Leistungsphase 3a) muss ein fertiger Entwurf mit einer Gliederung analog der ,Richtlinien fir
die Aufstellung von Bauwerksentwiirfen fiir Ingenieurbauten” (RAB-ING”) vorgelegt werden. Fiir Tunnel ist
zusatzlich die Gliederung nach den ,Richtlinien fir die Ausstattung und den Betrieb von StralRentunneln®
(RABT)? zu beriicksichtigen.

Die Berechnungsergebnisse und die Bemessungen sind mit dem Rechenweg, den Eingangsparametern
und Zwischenergebnissen etc. in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu tibergeben.

Die Vorabstimmung mit Behoérden und anderen zu beteiligenden Stellen bezieht sich auf die 6ffentlich-recht-
lichen und auf die innerbehoérdlichen Genehmigungen.

Die Protokollierung der Vorabstimmung erfolgt auf Basis der Besprechungsergebnisse unter Beteiligung
des Auftraggebers.

") Siehe Anhang
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Die Kostenberechnung ist mit aktuellen Preisen durchzufihren. Hierzu sind die Kreuzungs- und Planungs-
vereinbarungen zu beachten.

Die Terminplane sind zur Veranschaulichung der Abhangigkeiten in Netzplantechnik zu erstellen.

Am Ende der Leistungsphase 3 ,Entwurfsplanung” hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Entwurfs-
unterlagen in der Qualitat vorzulegen, die den Auftraggeber in die Lage versetzt, die technische Machbar-
keit und rechtliche Durchfliihrung zu beurteilen.

Die Planungsunterlagen sind wie folgt zu gliedern (Kursiv = Leistungen des Auftraggebers bzw. des Objektplaners):
Deckblatt ,Entwurf Technische Ausriistung”
Unterschriftenblatt
1. Erlauterungsbericht mit Anlage Bauzeitenplan (optional)

2. Ubersichtskarte
— Ubersichtslageplan
— Ubersichtshéhenplan

Kostenberechnung

Plane fir die Betriebstechnische Ausstattung gemaft RABT
Lagepléne / Regelquerschnitte

Lageplan Betriebstechnische Ausstattung gemall RABT

N o o b~ ow

Lageplan Verkehrstechnische Ausstattung mit Schaltprogrammen
— Lageplan Umleitungskonzept
— Regelquerschnitte Betriebstechnische Ausstattung gemat RABT

8. Pléne Betriebsgebdude
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Bauliche Unterlagen
— Betriebsgebéude, Schnitte / Bauliche Unterlagen
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Technische Ausriistung
— Betriebsgebéaude, Schnitte / Technische Ausrtistung
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Raumbeliiftung
— Betriebsgebéude, Schnitte / Raumbeliiftung

9. Sonderplane
— Anlagengruppe 4: Schema Beleuchtungsanordnung
— Schema Steuerung
— Schema Energieversorgung
— Beleuchtungsauslegung nach RABT
— L20-Bestimmung der Portale
— Lichtverteilungskurven zu den Beleuchtungsberechnungen

10. Sicherheitsdokumentation und Gutachten
— Gesamtsicherheitskonzept
— Risikoanalysen
— Kategorisierung des Tunnels nach ADR 2007

11. Berechnungen fur die technische Ausristung
— Anlagengruppe 4: Beleuchtungsberechnung
— Anlagengruppe 3: Luftungsberechnung / Liftungsgutachten
— Leistungsbilanz Energieversorgung
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Die ,Genehmigungsplanung® kommt nur dann zur Ausflihrung, wenn nach o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
eine unmittelbare Genehmigung erforderlich ist.

Die Vervollstandigung der Unterlagen und die Verwendung der Beitrdge anderer erfolgt in Abstimmung mit
dem Auftraggeber.

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Die Unterlagen aus den vorherigen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegungen aus
der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung berlcksichtigt werden, so dass eine einwandfreie
Baudurchfiihrung mdglich ist. Art und Umfang der Ausfuhrungsunterlagen sowie die Festlegung von ergan-
zenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Es hat eine frihzeitige Abstimmung mit dem Objektplaner, dem Auftraggeber und anderen an der Planung
Beteiligten (z. B. Tragwerksplaner, Ver- und Entsorgungsunternehmen) zu erfolgen.

Der Begriff ,Montage- und Werkstattplane® bezieht sich auf die Umsetzung der Bauausfuhrungsunterlagen
der Objektplaner. Die Unterlagen der ausfihrenden Unternehmen sind vom Auftragnehmer auf Uberein-
stimmung mit seiner eigenen Ausfiihrungsplanung zu tberprifen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaR STLK” bzw. RLK-Land™ ist so detailliert aufzugliedern,

dass sie fur die Ausschreibung verwendet werden kann. .
Sie hat unter Beriicksichtigung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB”) zu
erfolgen.

Die Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis ist nach dem HVA B-StB oder
landerspezifischen Vorgaben unter Anwendung des STLK” bzw. RLK-Land™ aufzustellen.

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischen
Anforderungen einzuarbeiten.

Die Einheitspreise sind mit dem Auftraggeber anhand von ortstiblichen Preisen abzustimmen.

Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB”, Teil 1 ,Richtlinien fiir das Aufstellen von Vergabeunter-
lagen*” unter Verwendung der dort zur Verfiigung stehenden Vordrucke aufzustellen (z. B. Besondere Ver-
tragsbedingungen, Eignungskriterien, Technischer Wert).

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
Bei den in dieser Leistungsphase beschriebenen Leistungen des Auftragnehmers handelt es sich im Be-

reich der StralRenbauverwaltung ausschlieflich um ,mitwirkende“ Leistungen und nicht um eigenstandige
Leistungen.

Hierbei ist das HVA B-StB”, Teil 2 ,Richtlinien fiir das Durchfiihren der Vergabeverfahren* zu beachten.
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Die Vorschriften zum Arbeitsschutz sind einzuhalten (z. B. Tragen der persdnlichen Schutzausristung, Ab-
sicherung von Arbeitsstellen nach RSA").

") Siehe Anhang
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Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlégigen vom Bun-
desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen Rundschreiben u. A.
durchzufihren.

Personal des Auftragnehmers

Der gegenlber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter missen Uber eine abgeschlossene
Fachausbildung und eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel 3 Jahre — verfugen. Diese bendti-
gen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen,

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Gutelberwachungen zu er-
folgen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung
Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlégigen vom Bun-

desministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen Rundschreiben u. A.
durchzufthren.

") Siehe Anhang

Stand: 12-14 50024 TVB-Technische Ausristung — Seite 9



TVB-Technische Ausrustung 2014

C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

HVA F-StB

Die Regelwerke bzw. die Nachfolgeregelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses gultigen Fassung Gegenstand des Vertrages. Die jeweils aktualisierte Liste soll als Anlage zum Vertrag

genommen werden.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Strallenbaumaflnahmen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RAB-ING
Richtlinien fir das Aufstellen von Bauwerksentwiirfen flr Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RABT
Richtlinien fir die Ausstattung und den Betrieb von StralRentunneln
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 339

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

RLK
Regionalleistungskataloge fir den StralRen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RSA
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

STLK
Richtlinien fur das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fur das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im Stra-

Ren- und Briickenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

TVB-Technische Ausristung — Seite 10 50024
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49(0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstralte 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30/ 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kéln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralte 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 /48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 /53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmyvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitét / Verkehrstrager / Stralle

www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen

Stand: 12-14
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DEGES ZVB-ING DEGES

Zusatzliche Vertragsbedingungen der DEGES fir Leistungen
der Ingenieure und Landschaftsarchitekten
im StraBen- und Briickenbau

Stand: Januar 2018

Die nachfolgenden Regelungen ergénzen die "Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Leistungen der
Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Stralen- und Brickenbau (AVB F-StB2018)", Ausgabe 2018.
Sie gelten nachrangig zu den AVB F-StB 2018 (§ 2 AVB F-StB).

1. Behandlung der Planungsunterlagen - Herausgabeanspruch des Auftraggebers (zu § 3)

Die erstellten Datentrdger und Dokumente werden nach ihrer Erstellung vom Auftragnehmer solange fir
den Auftraggeber als Eigentimer im Rahmen der Erflullung aller Planungsleistungen unentgeltlich und
sorgfaltig verwahrt, bis der Auftraggeber die Herausgabe verlangt, l&angstens jedoch bis zur vorbehalt-
losen Annahme der Schlusszahlung.

2. Unterlagen (zu § 3)

Herstellen der Mehrfertigungen
Fur die Herstellung der erforderlichen Mehrfertigungen der Planungsunterlagen hat die DEGES Rahmen-
vertrage mit verschiedenen Firmen abgeschlossen.

Der Auftragnehmer hat sich mit einer dieser Firmen, die ihm vom Auftraggeber benannt wird, so recht-
zeitig in Verbindung zu setzen, dass diese mit ihm das geeignetste technische Verfahren vereinbaren
kann, um die kostenginstigste und zeitsparendste Vervielfaltigungsart zu erméglichen.

3. Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz (zu § 6)

Es wird um Vorlage des Nachweises der Verpflichtung der mit der Ausfiihrung der vertraglichen Leistung
befassten Mitarbeiter nach Verpflichtungsgesetz gebeten. Sollten Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die
bislang noch nicht im Sinne des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet wurden, sind diese unverziglich na-
mentlich zu benennen, um die notwendigen Verpflichtungen vor Leistungsbeginn noch durch den Auf-
traggeber vornehmen zu kénnen.

4. Zahlungen (zu § 10)

Erganzend zu § 10 Abs. 7 verjahren Vergutungsforderungen auch 3 Jahre nach Abnahme / Teilabnahme
der Leistung, unabhangig davon, ob sie in Rechnung gestellt wurden.

5. Kiindigung durch den Auftraggeber (zu § 12)

Kindigt der Auftraggeber den Vertrag gemaf § 9 (2) AVB F-StB, entfallt seine Verpflichtung, die verein-
barte Vergutung unter Abzug der ersparten Aufwendungen zu zahlen, falls ein gleichwertiger Ersatzver-
trag abgeschlossen wird.

Ergadnzend zu § 14 Abs.1 AVB F-StB wird klargestellt, dass neben den Kiindigungsregelungen des § 12

AVB F-StB auch die Kindigungsmoglichkeit gemaR § 14 Abs. 3 besteht. § 14 Abs. 1 schliel3t damit die
Kindigungsmaoglichkeit gemaf § 14 Abs. 3 nicht aus.

J\Z_MUSTER\01_ALLGEMEIN\SAMMLUNG_INGENIEURVERTRAGE\VERTRAGSMUSTER\STANDARDVERTRAG\ZVB-ING-
DEGES_JANUAR_18.DOC [1]
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Dies gilt nicht bei Leistungen der Bauoberleitung, 6rtlichen Bauiiberwachung und der Objektiiberwachung
(Bautiberwachung).

6. Mangelhafte Leistung

War die Leistung des Auftragnehmers ganz oder teilweise mit Mangeln im Sinne von § 633 BGB behaftet
und hat der Auftraggeber die Beseitigung dieser Mangel verlangt, so kann der Auftraggeber auch die
Erstattung der erneuten Prifkosten verlangen. Der Erstattungsanspruch umfasst sowohl Prifkosten des
Auftraggebers durch eigenes Personal als auch durch beauftragte Dritte. Weitergehende Anspriiche des
Auftraggebers bleiben unberihrt.

7. Firmendaten von Auftragnehmern

Der Auftragnehmer (bei Bietergemeinschaften jedes Mitglied) verpflichtet sich, bei Anderung von Firmie-
rung oder Rechtsform, Firmenverschmelzungen etc. unverziiglich einen aktuellen (nicht alter als 1 Monat)
und beglaubigten Handelsregisterauszug vorzulegen.

8. Datenschutz

Der Auftragnehmer tragt dafir Sorge, dass die benannten Personen in die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten (Kontaktdaten einschl. E-Mail-Adressen) durch den Auftragge-
ber und seine Mitarbeiter im Zuge der Abwicklung dieses Vertrages gemal § 4, 4a BDSG einwilligen. Die
Einwilligung muss auch die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten personenbezoge-
nen Daten (Kontaktdaten einschl. E-Mail-Adressen) durch andere vom Auftraggeber im Zuge des oben
genannten Projekts beauftragten Personen / Unternehmen umfassen. Dieses gilt auch im Falle eines
Personalwechsels. Die jeweilige schriftliche Einwilligung ist unverztglich nach Abschluss dieses Vertra-
ges beim Auftraggeber einzureichen.

9. Streitigkeiten, Gerichtsstand (zu § 17)

Es existiert fir DEGES keine Behorde, die der vertragsschlieBende Stelle (DEGES) unmittelbar vorge-
setzt ist.

Gerichtsstand ist Berlin.

Zusatzliche Bestimmungen bei Vertragen fur Bauoberleitung und Bautberwachung

10. Aushéandigung von Unterlagen

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Unterlagen aushandigen und
keine Auskunft geben, die sich auf die BaumalRnahme beziehen. Dies gilt auch fur die Zeit nach Durch-
fuhrung des Vertrages.

11. Verkehrssicherungspflicht

Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer mit der Beauftragung und dem vertragsmafig vor-
gesehenen Beginn der Uberwachungstatigkeit fir das Vorhaben auch verkehrssicherungspflichtig ist.

12. Falligkeit (zu § 10)

Die vereinbarte Gesamtvergutung wird fallig nach vollstandiger Erfillung der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

(2]
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Nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung aus dem Bauvertrag durch das Bauunternehmen
kann — wenn nur noch Leistungen aus der Leistungsphase 9 zu erbringen sind — eine Teilschlusszahlung
geman 8§ 10 (2) AVB F-StB gewahrt werden.

Bei Landschaftsbauarbeiten gilt folgende Regelung:

Die vereinbarte Gesamtvergutung wird féallig nach vollstandiger Erfullung der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Nach der auf die Fertigstellungspflege folgenden Abnahme der Baumafinahme kann eine Teilschlusszah-
lung gemanR § 10 (2) AVBF-StB bis einschliel3lich Lph 7 gewéhrt werden.

Bei Bauliberwachungsleistungen gilt folgende Regelung:

80 v.H. der vereinbarten Gesamtvergutung sind den Bauiliberwachungsleistungen zugeordnet, die Ubri-
gen 20 v.H. der Leistung Rechnungsprufung.

Rechnungsprufungsleistungen werden nur nach Vorlage der zahlungsbegriindenden Unterlagen hierfir
vergitet. Bei den zahlungsbegriindenden Unterlagen fiir Rechnungsprifungsleistungen handelt es sich
um samtliche gepruften schlussrechnungsreifen Unterlagen fur die Bauleistungen (abgeschlossene Teil-
leistungen bzw. sinnvolle Berechnungsabschnitte) gemald den Bestimmungen der DEGES-Regelungen
zur Datenverarbeitung bei Bauvertragen (s. Anlage 3).

§ 10 AVB F-StB bleibt im Ubrigen unberiihrt.

13. Freistellung von Ansprichen Dritter

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber und dessen Bedienstete von allen Anspriichen Dritter frei, die
wegen fehlerhafter Bauoberleitung, Baulberwachung oder Abrechnung der Baumalinahme gegen den
Auftraggeber geltend gemacht werden, es sei denn, der Auftraggeber hat den Auftragnehmer trotz des-
sen schriftlichen Widerspruchs zu der fehlerhaften Handlungsweise verpflichtet.

(3]
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